

Gmina Złoczew

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA: dotyczy: przetargu ograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -6 marca 2015 godz. 15:09

Złoczew, dnia 6 marca 2015 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

znak sprawy: Zp.272.1.2015

dotyczy: przetargu ograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Żłoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Żłoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Żłoczew” oraz drogi ekspresowej S8”.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),poniżej podaję odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia. Zwracamy uwagę, że wymagany przez zamawiającego w ogłoszeniu nie zawiera marginesu bezpieczeństwa na wypadek wydłużenia procesu uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi.

Odpowiedź

Niniejszy przedmiot zamówienia realizowany jest przez Gminę Żłoczew w ramach projektu partnerskiego „Żłoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Żłoczew" oraz drogi ekspresowej S8" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2014. Podany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia wynika wprost z treści umowy zawartej pomiędzy Gminą Żłoczew a Ministrem Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministrem Infrastruktury i Rozwoju). Zamawiający wystąpił do MIR z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. W przypadku pozytywnej decyzji wydłużeniu ulegnie również termin realizacji zamówienia. Stosowny zapis znajdzie się w projekcie umowy przesłanej wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert.

Ze względu na istotność zadanego pytania zamawiający przedłuża termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dzień 11 marca 2015 r.