

Gmina Złoczew

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA dotyczy: Postępowania przetargowego na .Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej Złoczew oraz drogi ekspresowej S8.



Kategoria - Przetargi

Data publikacji -27 kwietnia 2015 godz. 13:52

Złoczew, dnia 27.04.2015

Znak: Zp.272.2.2015

wiadomości wszystkim

Do

uczestnikom postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „.Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Strategii Rozwoju Złoczewskiego

Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8”.

Poniżej podaję odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający naliczy kary umowne za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy przyczyną opóźnienia będą niedotrzymanie ustawowych terminów wydania decyzji administracyjnych przez odpowiednie organy np.: Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Łodzi w toku procedury projektowej?.
2. Prosimy o wyszczególnienie posiadanych przez Zamawiającego decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia?.

Ad.1.

W przedmiotowej sytuacji Zamawiający nie ma podstaw do naliczenia kar umownych.

W celu zabezpieczenia interesu obu stron umowy, Zamawiający wprowadzi klauzulę umożliwiającą bezrozszczeniowe rozwiązanie umowy, w przypadku braku możliwości realizacji projektu pn.: „Strategia Rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Projektu partnerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny – współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew” oraz drogi ekspresowej S8”, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

Ad.2.

Zamawiający nie posiada żadnych decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu postępowania, obowiązek uzyskania takich decyzji spoczywa na Wykonawcy.

Ponadto informuję, iż Zamawiający przesługu terminu składania ofert na dzień **04 maja 2015 r., godzina 9:00.**

Zastępca Burmistrza Miasta Złoczewa

Czesław Pędzik

