

Gmina Złoczew

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w
formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania
inwestycyjnego Przebudowa systemu zaopatrzenia w
ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i
węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.**

Kategoria - Przetargi

Data publikacji -4 stycznia 2013 godz. 11:06

Złoczew, dnia 4 stycznia 2013 r.

znak sprawy: Zp.271.15.2012

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, Nr 161 z późn. zm. zwana dalej ustawą lub Pzp) Gmina Złoczew informuje, iż unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w wyniku omyłki edycyjnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeniu o zamówieniu nr 270739 – 2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. (zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 272573 – 2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.) nie znalazła się część tekstu opisującego przedmiot zamówienia, tj. uszczegółowiająca obowiązki wykonawcy w zakresie przygotowania koniecznej dokumentacji do rozliczenia dotacji, z której finansowane jest zadanie inwestycyjne będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przedstawiony powyżej zakres przedmiotu zamówienia jest zakresem niestandardowym w usługach nadzoru inwestorskiego i brak pełnego opisu prowadzi do naruszenia art. 29 ust. 1 Pzp. Ponadto z uwagi na fakt, iż zgodnie z treścią art. 38 ust. 4b ustawy Prawo zamówień publicznych, niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający nie ma możliwości zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w celu wyeliminowania przedstawionych powyżej uchybień. W związku z powyższym zamawiający postanowił jak na wstępie.

Jednocześnie w imieniu Gminy Złoczew informuję, iż w najbliższym czasie zostanie wszczęte nowe postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

